招标编号   DHDXSB2011027

东华大学

实验室智能管理系统建设项目

招标文件

项目名称：实验室智能管理系统建设

招标方：东华大学资产管理处
2011年6月7日

一、投标邀请书

标书编号：DHDXSB027
东华大学资产管理处受我校实验室智能管理系统建设工作小组的委托，就实验室智能管理系统建设项目的购置进行国内公开招标，兹邀请合格投标人对招标书中所列要求提交密封投标：

1．东华大学资产管理处于2011年6月6日 在该处网页上公开刊登招标文件。

2．投标截止时间2011年6月27日 下午14:30 时前，逾期收到或不合规定的投标文件不予接受。
3. 兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，投标书一式四份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标项目名称及招标编号，为确保标书投送的时效性与可行性，以专人送达为宜
3．开标/评标时间、地点另定，由学校评标小组进行评标，不邀请投标单位参加，评标将采取综合议标的方法，择优录取。

4．对投标书的投标要求详情请见招标文件中投标人须知。

  招标联系人：徐忠文 沈秋仙

电话： 67792465

  地址：上海松江区人民北路2999号东华大学行政楼123室

（以上是投标书送达地址）
项目事务与建设小组邹志宏联系 13003220723
项目技术咨询与建设工作小组陶然联系 13916691899

二、实验室智能管理系统招标需求
第一部分 实验室智能管理系统招标需求
（1）. 软件系统总体要求

1. 该软件安装在Linux或Windows操作系统上，采用目前主流的数据库，整个软件系统运行在校园网上的不同节点上，信息中心部署校级总节点。分节点就近部署在学院楼和实验楼。校级总节点原则上只放报表原始数据，其他数据原则上放学院。拓扑如图1所示。
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图1校级实验室智能管理系统拓扑

2. 该系统需和校园网的统一身份认证平台、共享数据库、数字化校园信息门户集成，实现单点登录、数据共享，方便管理及用户使用，实现校内用户和校外用户的分级访问。

3. 该系统需满足各行政部门与校实验室建设工作组协商的各部门具体管理及报表需求。需生成并维护教务处、研究生部、资产管理处需要的各种报表的原始数据库信息。
4. 该系统需满足12个学院与校实验室建设工作组协商的学院实验室具体实验室开放管理方案。具体控制管理方案见附件1（四个学院实验室各楼层的施工房间与门禁【电子锁】、刷卡器、摄像头、电源控制器安装示意图）。
5. 系统核心功能：实验室展示、各类报表生成、实验体系/项目管理、实验室/设备预约、与门禁、监控和智能电源管理系统的集成。

6. 一期试点：纺织学院、管理学院（延安路校区）、机械学院、信息学院。
（2）. 与校信息化平台的集成 

1. 系统需支持单点登录（统一身份认证）；

2. 系统需与学校共享库数据沟通
该系统需支持与学校共享库数据沟通，可以从“学校共享数据库”获得数据，使用（或下发）学校共享库中的组织机构\教职工信息\学生信息\导师信息\学校设备信息\学校公用房信息\开课信息\选课信息等数据。
（3）. 校级管理平台展示及功能需求

通过校区图展示各学院实验室分布；具有校级实验室门户功能。校级管理平台应展示的信息有：学校实验教学系统总体介绍、信息公告、学校实验教学管理文件、实验课件（分学院）、学院实验室平面布置（分学院）、国家级实验教学示范中心（链接）、上海市级实验教学示范中心（链接）、实验教学成果展示。此外，校级管理平台还应具有分析各学院实验室绩效的功能和输出各类所需报表的功能，主要包括：
1、各学院实验室绩效分析需求
依托校级实验教学智能管理平台收集的数据，整理出各学院实验室工作投入部分数据和实验室工作产出部分数据，并据此对各学院实验室的绩效分析。

2、所需输出的各类报表需求

教务处、研究生部和资产管理处需要通过各种报表了解实验教学相关信息：各实验室开设实验情况（本专业、学年、学期、全部开设实验情况）、实验室面积、设备、人员、实验体系、实验开出率、大型仪器设备使用情况、经费投入产出情况、实验室建设情况等。报表涉及的部门和最基本内容需求有：
（1） 本科教务报表（教务处）5-8个
（2） 研究生教务报表（研究生部）5-8个
（3） 资产管理报表（资产管理处）8-10个
（4）绩效分析报表

输出各学院实验室绩效计算指标的报表。

（5） 自定义报表
能依据数据库中的字段自定义生成报表。
（4）. 智能实验室管理系统软件需求 
各学院实验室智能管理平台软件系统功能模块如图2所示。有较多的实验室网站模板供用户使用。
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图2 各学院实验室智能管理系统功能模块

各部门及学院实验室相关门户及信息发布系统（前后台），展示学院实验室总体信息。学院可通过该系统直接生成和维护各种管理报表。

1. 资源管理模块中实验项目管理的需求

· 展示模板能让学院构建制作本学院的教学实验体系；
· 能按照学院的实验体系对实验项目进行分类，构建实验大类；
· 在实验大类下列出各实验项目（与实验指导书、实验报告模板链接）；
· 多媒体资料管理。
该系统能够以树形结构管理各学院实验体系；具体实验体系内容由各学院自己建设。
以计算机类 网络工程实验体系为例，分物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层、表示层、会话层七个实验大类；每个大类下有若干实验，每个实验含实验工具、实验指导书、实验报告模板、多媒体资料。
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图1 计算机专业类实验教学体系实例

2. 实验室开放管理模块

（1） 实验排课管理

· 建立本学期实验计划，能通过系统进行教学计划内实验的排课。
· 查看本学期实验计划
· 建立新课程（指有实验的课程或独立设置的实验课程，包括课程编号、课程名称、学分、学时数、任课教师）
· 建立新实验（与现在教务处实验室管理系统中内容相同，超链接实验指导书）
· 查询功能
（2） 开放实验预约
· 实验室开放的现场预约，由实验室主任现场审批后实施；

· 计划内实验分批预约（同2（1）建立本学期实验计划中的计划内实验排课）；学生可上网选实验时间；
· 课外开放实验预约。包括课外科技活动网上选题发布（由教师或实验室管理员角色发布）、预约，课外实验发布（由教师或实验室管理员角色发布）、预约，自选综合实验网上选题发布（由教师或实验室管理员角色发布）、预约；

· 仪器设备预约（仪器设备开放、大型仪器设备操作培训、开放实验预约单收发和流转）；（仪器资料共享-仪器预约-资质审核）
· 实验室预约（能预约某一实验室房间）；
· 所有开放实验预约均需通过相关审批，有多种审批制度（如网上直接审批、E-mail审批等），但必须满足以下基本要求：

· 预约大型仪器设备者须通过相关培训取得资格证书，承诺遵守安全管理条例；

· 教师预约由实验室主任批准；

· 本科生预约由项目指导教师批准，如无指导教师则先由实验管理员审批，再由实验室主任审批；研究生预约先由导师审批，再由实验管理员审批；

· 实验室周次课表

· 教师周次课表

· 学生周次课表

· 数据统计

· 查询（刷卡记录查询、预约统计）
· 课外开放实验收费与易损仪器赔偿管理
（3）实验仪器设备管理
能对实验室的教学实验仪器设备进行有效管理。

（5）. 用户需求与权限

系统用户分为非注册用户（无需登录）；学生（需登录）；教师（需登录）；实验室人员（需登录，分为实验室管理员、设备管理员、实验室主任、实验室副主任）；助教（需登录）；校级管理员（需登录，分为教务处管理员、研究生部管理员、资产管理处管理员）；教师可授权其他教师或助教完成部分功能。
非注册用户、学生、教师、实验室人员、助教、校级管理员通过该系统完成实验学习、实验教学和相关管理工作。

（6）. 信息安全

系统设计时需考虑数据备份、数据恢复、关键数据审计、防黑客攻击、防刷屏等信息安全相关问题。

（7）. 物联管理模块

· 系统需要集成门禁、监控、智能电源控制器、语音提示及通讯设备（部分设备可由学校指定单位提供），形成实验室管理的智能化控制，满足各个学院实验室合理的、个性化的管理控制要求。要求做到计划内实验室的安排和使用方便、有序，统计功能强；开放实验的使用做到有约（审批通过）可用、无约禁用，技术上能保证实验室开放使用的安全、可靠。
· 系统能满足学院实验室个性化的管理控制要求：可以由学院决定是否需要多人共同预约才能进入实验室，如机械加工实验室（使用机床）必须两人刷卡才能取电。
· 门禁控制的多样化：除了采用一个刷卡器管理一个房间的控制模式外，有的学院采用同一楼层的刷卡器可以控制本楼层预约房间的开门，并与智能电源联动。
· 当学院节点服务器损坏时，能有相应的措施保证打开门禁电子锁（可以人工干预），前期预约的实验能正常进行。

· 当学院断电时，能保证在装有门禁系统房间内的人员走出实验室。
第二部分  实验室智能管理系统硬件及施工安装需求

（1） 纺织学院等4个学院实验室门禁（电子锁）、刷卡器、摄像头、电源控制器的数量需求汇总见表1；

	    表1     各学院实验室需求汇总表

	学院
	门禁

（电子锁）
	摄像头（枪机、半球 、高速球）
	涮卡器
	电源控制器
	服务器
	备注

	信息学院
	2
	9
	16
	　
	2
	　

	机械学院
	13
	10
	11
	7
	1
	　

	纺织学院
	14
	15
	7
	6（其中8端口4只）
	2
	　

	管理学院

（延安路校区）
	14
	10
	7
	11
	1
	　

	校极
	　
	　
	　
	　
	1
	　

	合计
	43
	44
	41
	24
	7
	　


（2） 纺织学院等4个学院实验室各楼层的施工房间与门禁（电子锁）、刷卡器、摄像头、电源控制器安装示意图见附件1；

（3） 监控系统：网络摄像机（画质高于模拟540线），国内主流品牌，支持语音通信，需提供SDK，可进行二次开发。

（4） 硬盘录像机的数据存放时间为3个月。
（5） 东华大学实验室智能管理平台服务器需求见表2

	地点
	规格
	备  注

	图文楼（信息办）
	机架式
	单个电源700W左右

	2号学院楼（信息）
	塔式
	单个电源1100W左右

	3号学院楼（纺织）
	塔式
	

	4号学院楼（机械）
	塔式
	

	综合实验楼（信息）
	塔式
	

	实训楼（机械、纺织）
	塔式
	

	3教南翼（管理）（延安路校区）
	机架式
	


表2 东华大学实验室智能管理系统服务器需求
实验室智能管理系统一期项目需要在7个地点部署服务节点，服务器放置与服务器配置要求见表3。

服务器配置要求如下：

	部件
	技术参数和规格
	备  注

	机型
	投标机型的必须不低于以下品牌和系列：

机架式：DELL（T710），联想（万全T350 G7）

塔式： DELL（R710），联想（万全R520 G7）
	

	CPU
	E5606*2
	

	内存
	ECC DDR3内存 4GB*2  （需要支持32G内存）
	

	硬盘
	300G 3.5 SAS*4（需要支持热备）
	

	RAID
	RAID5(有电池)/
	

	电源
	冗余电源
	

	网卡
	10/100/1000M自适应，2个以上
	

	机箱
	2U 机架式，带导轨
	

	键盘
	USB标准键盘
	

	鼠标
	USB光电鼠标
	

	显示器
	
	

	光驱
	dvdrw光驱
	

	操作系统
	支持vmWare、Citrix等虚拟化应用
	

	售后服务
	服务器整机原厂保修不得少于5年（需附原厂五年保修，第二天上门承诺书）
	

	数量
	共7台，其中2台增至32G内存。
	


表3  服务器放置与服务器配置要求

（6） 施工安装时间节点要求

整个项目（校级平台、四个学院的软件、硬件安装等）要求从2011年7月起至2011年12月底前全部完成。

· 特别注意：
售后服务要求：1.整机及所有配件三年上门保修；2. 系统质量保证期为三年的免费上门维护。

报价要求：第一部分：软件平台单价及总金额；第二部分：硬件单价及总金额，其中摄像头按半球、枪机、高速球三种形式分开报价；第三部分：工程费用。
三、投标人须知

1.根据教育部教财司函[2007]49号文件关于《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知精神的通知》的要求，为了加强政府采购货物和服务项目价格评审管理，规范评审行为，维护政府采购活动的公开、公正和公平，必须充分认识价格评审的重要性，公开评审方法和评审因素，加强评审活动管理和监督检查，现将执行此文件的精神和要求告知投标方。

2.供应商需提供投标资格文件证明；

3.投标报价应填报品目的单价与总价，投标方对每一个相同指标的品目只允许有一个报价，本处不接受不确定的报价。对于低于本招标文件所要求的技术参数将扣分或不予评标；对于高于所要求的技术参数将视不同情况酌情考虑。

4.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件资料，并作为其投标书的一部分。

5.投标报价中标明的价格或在议标后确定的价格在合同执行过程中是固定不变的(除非招标方对货物制作提出新的要求)，不得以任何理由予以变更。

6.投标有效期(为投标截止期后14天)期满之前，招标方将以书面的形式通知中标人。

7.付款方式：签约后先预付合同款30%（不含工程费），项目调试验收合格后续付60%（不含工程费），余款10%一年后付清；工程费在项目验收合格后根据审计结果一次付清。

点击下载附件
附件1-纺织-实训-旭日-三南各楼层各实验室的施工房间与门禁（电子锁）、刷卡器、摄像头、电源控制器安装示意图。


 HYPERLINK "ftp://222.204.212.2/zhaotoubiao/附件1-总需求-信息-综合-机械.xls" 

附件2-总需求-信息-综合-机械各楼层各实验室的施工房间与门禁（电子锁）、刷卡器、摄像头、电源控制器安装示意图。
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